

公募型指名競争入札(測量・コンサルタント)

(単位:円)

番号	業務種別	業務名	場所	予定価格(税込)	落札金額(税込)	落札率(%)	開札日	落札業者	予算課
1	土木委託	新川南橋外2橋橋りょう補修設計業務委託	春日町外2町地内	15,004,000	13,750,000	91.64%	2022/6/28	(株)設計コンサルタント	道路整備課
2	土木委託	神内橋外2橋橋りょう補修設計業務委託	西植田町外2町地内	13,156,000	11,770,000	89.46%	2022/6/28	(株)四電技術コンサルタント	道路整備課
3	土木委託	東浜港多賀線外1線自転車通行空間設計業務委託	築地町外4町地内	11,682,000	10,560,000	90.39%	2022/6/28	(株)東洋コンサルタント	道路整備課
4	土木委託	竹林線測量設計業務委託	三谷町地内	4,268,000	3,850,000	90.20%	2022/6/28	(株)エース設計コンサルタント	道路整備課
5	土木委託	川東ポンプ場ポンプ及び操作盤改築実施設計業務委託	牟礼町大町地内	3,388,000	3,080,000	90.91%	2022/6/28	サンエー設計(株)	河港課
6	土木委託	鬼無公園(仮称)実施設計業務委託	鬼無町佐藤地内	6,017,000	5,225,000	86.83%	2022/7/12	第一測量(株)	公園緑地課
7	建築委託	太田小学校外1校便所改修設計業務委託	伏石町外1町地内	7,488,800	4,477,000	59.78%	2022/7/27	木村豊設計事務所	教育局総務課
8	建築委託	龍雲中学校外1校便所改修設計業務委託	出作町外1町地内	7,401,900	4,367,000	58.99%	2022/7/27	木村豊設計事務所	教育局総務課
9	建築委託	牟礼小学校外1校便所改修設計業務委託	牟礼町大町外1町地内	7,054,300	4,937,900	69.99%	2022/7/27	(有)磯野建築事務所	教育局総務課
10	建築委託	浅野小学校外1校便所改修設計業務委託	香川町浅野外1町地内	6,791,400	3,938,000	57.98%	2022/7/27	(有)野村正人建築研究所	教育局総務課
11	建築委託	一宮小学校便所改修設計業務委託	一宮町地内	5,662,800	3,278,000	57.88%	2022/7/27	(有)野村正人建築研究所	教育局総務課
12	建築委託	香西本町団地緊急通報装置改修実施設計業務委託	香西本町地内	2,873,200	2,860,000	99.54%	2022/7/27	(株)富山設備設計	市営住宅課
13	建築委託	寺井町団地下水道切替実施設計業務委託	寺井町地内	1,305,700	1,298,000	99.41%	2022/7/27	(有)エムイ設備計画	市営住宅課
14	地質調査	土居殿墓地改修に伴う地質調査業務委託	田村町地内	7,139,000	6,765,000	94.76%	2022/7/27	桜テクニカ(株)	市民やすらぎ課
15	建築委託	龍雲中学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託	出作町外1町地内	2,523,400	2,519,000	99.82%	2022/8/17	(株)桜設備設計	教育局総務課
16	建築委託	太田小学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託	伏石町外1町地内	2,175,800	2,167,000	99.59%	2022/8/17	(株)桜設備設計	教育局総務課
17	建築委託	浅野小学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託	香川町浅野外1町地内	2,175,800	2,174,700	99.94%	2022/8/17	(株)西日本設備コンサルタント	教育局総務課
18	建築委託	高松市環境業務センター空調設備等改修設計業務委託	木太町地内	2,024,000	2,002,000	98.91%	2022/8/17	(有)エムイ設備計画	環境業務課
19	建築委託	塩江町多目的研修集会施設解体実施設計業務委託	塩江町安原上東地内	2,024,000	1,980,000	97.82%	2022/8/17	(有)野村正人建築研究所	農林水産課
20	建築委託	牟礼小学校外1校便所改修に伴う設備設計業務委託	牟礼町大町外1町地内	1,998,700	1,991,000	99.61%	2022/8/17	(有)エムイ設備計画	教育局総務課
21	建築委託	一宮小学校便所改修に伴う設備設計業務委託	一宮町地内	1,654,400	1,653,300	99.93%	2022/8/17	(有)土居設備設計	教育局総務課
22	地質調査	木太鬼無線(三条工区)地質調査業務委託	上之町二丁目外1町地内	12,177,000	11,550,000	94.85%	2022/8/17	(株)東洋地質	道路整備課
23	土木委託	女木港防食設計業務委託	女木町地先	4,895,000	4,620,000	94.38%	2022/8/29	(株)中央測建	河港課