

質問に対する回答

No.	質問事項（内容）	回答内容
1	仕様書の5 Pにスケジュール予定がありますが、これによると「基本構想」の議決が12月、また「実施計画」の方の取り纏めが1月、策定が3月になっていますが、それぞれの最終原稿確定は、何日頃の予定でしょうか？	「基本構想」のうち、議案に係る部分については、12月議会をもって決定しますが、議案に関係しない附属資料、あとがきなどは、その後作成することとなりますので、最終稿確定は2月上旬頃を予定しております。 また、「実施計画」の最終稿確定は3月上旬頃を予定しております。