

実 施 設 計 書

査定	精算	設計		令和8年度	補助事業
業 務 名	高松市下水道ストックマネジメント計画実施方針等 (管路施設) (詳細) 策定業務委託 (その3)			単価適用 歩掛適用 前払金	令和8年6月単価 令和7年度版 (R 8.4月改訂) 有り
業 務 場 所	高松市内一円				
―――当初―――					
業 務 委 託 料					
業 務 価 格 計					
消 費 税 等 相 当 額					

経費計算情報

契 約 年 度	令和8年度		
単 価 適 用 年 月	令和8年6月単価		
歩 掛 適 用 年 月	令和7年度版（R 8.4月改訂）		
安 全 費 率	計上しない		
電 子 成 果 品 作 成 費 （ 測 量 作 業 費 ）	-		
電 子 成 果 品 作 成 費	概略設計，予備設計又は詳細設計		
地 域 に よ る 分 類	-		
地 形 に よ る 分 類	-		
消 費 税 率	10%		

要

[illegible]

設計金額・請負金額対照内訳書

	積 算 金 額		委 託 金 額	
実 施 設 計 (消費税率10%)	業 務 価 格 計		請 負 価 格 計	
	消費税等相当額		消費税等相当額	
	業 務 委 託 料		委 託 金 額	
変 更 設 計	業 務 価 格 計		請 負 価 格 計	
	消費税等相当額		消費税等相当額	
	業 務 委 託 料		委 託 金 額	
増 減 額	業 務 価 格 計		請 負 価 格 計	
	消費税等相当額		消費税等相当額	
	業 務 委 託 料		委 託 金 額	

業務委託費内訳書

費目・工種・種別・細別	実施設計				変更設計			
	数量	単価	金額	仕様・摘要	数量	単価	金額	仕様・摘要
直接人件費								
1. 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水・汚水共）	1	式		1号内訳書 見積				
2. 管路施設ストックマネジメント実施方針（汚水のみ・合流）	1	式		2号内訳書 見積				
3. 修繕・改築計画の策定	1	式		3号内訳書 見積				
4. 報告書作成	1	式		4号内訳書 見積				
5. 設計協議	1	式		5号内訳書 見積				
直接経費								
電子成果品作成費	1	式						
直接原価								
その他原価	1	式						
業務原価								
一般管理費等	1	式						
業務価格								
消費税等相当額	10	%						
業務委託料								

1号内訳書

1. 設 計 内 容

1. 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水・污水共）

2. 直 接 人 件 費

（基準面積 500ha）

項 目	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	項目別 人件費計	備 考
1. 施設情報の収集・整理								数量は見積
1-1 施設情報収集・整理								数量は見積
2. リスクの評価								数量は見積
2-1 リスクの特定								数量は見積
2-2 被害規模の検討								数量は見積
2-3 発生確率の検討								数量は見積
2-4 リスクの評価								数量は見積
3. 施設管理の目標設定								数量は見積
3-1 施設管理の目標設定								数量は見積
4. 長期的な改築事業のシナリオ設定								数量は見積
4-1 管理方法の選定								数量は見積
4-2 改築条件の設定								数量は見積
4-3 最適な改築シナリオの選定								数量は見積
4-4 長期的な改築事業のシナリオ設定のとりまとめ								数量は見積
5. 点検・調査計画の策定								数量は見積
5-1 環境区分の設定								数量は見積
5-2 点検・調査頻度の検討								数量は見積
5-3 優先順位の検討								数量は見積
5-4 点検・調査における単位・項目の検討								数量は見積
5-5 点検・調査対象施設・実施時期の設定								数量は見積
5-6 点検・調査方法の検討								数量は見積
5-7 概算費用の算定								数量は見積
5-8 点検・調査計画のとりまとめ								数量は見積
9. 照査								数量は見積
9-1 照査								数量は見積
金額（円／日）								
合計								

面積補正率（総面積X=5, 517ha、
対象面積X=2, 004ha）

対象施設による割増率（管きょ+2施設）

直接人件費計

円

2号内訳書

1. 設 計 内 容2. 管路施設ストックマネジメント実施方針（汚水のみ・合流）

2. 直 接 人 件 費（基準面積 500ha）

項 目	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	項目別 人件費計	備 考
1. 施設情報の収集・整理								
1-1 施設情報収集・整理								数量は見積
2. リスクの評価								
2-1 リスクの特定								数量は見積
2-2 被害規模の検討								数量は見積
2-3 発生確率の検討								数量は見積
2-4 リスクの評価								数量は見積
3. 施設管理の目標設定								
3-1 施設管理の目標設定								数量は見積
4. 長期的な改築事業のシナリオ設定								
4-1 管理方法の選定								数量は見積
4-2 改築条件の設定								数量は見積
4-3 最適な改築シナリオの選定								数量は見積
4-4 長期的な改築事業のシナリオ設定のとりまとめ								数量は見積
5. 点検・調査計画の策定								
5-1 環境区分の設定								数量は見積
5-2 点検・調査頻度の検討								数量は見積
5-3 優先順位の検討								数量は見積
5-4 点検・調査における単位・項目の検討								数量は見積
5-5 点検・調査対象施設・実施時期の設定								数量は見積
5-6 点検・調査方法の検討								数量は見積
5-7 概算費用の算定								数量は見積
5-8 点検・調査計画のとりまとめ								数量は見積
9. 照査								
9-1 照査								数量は見積
金額（円／日）								
合計								

面積補正率（総面積X=5,517ha、 対象面積X=3,513ha）	
対象施設による割増率（管きょ+2施設）	
直接人件費計	円

3号内訳書

1. 設 計 内 容

3. 修繕・改築計画の策定

2. 直 接 人 件 費

(基準延長 20km)

項 目	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	項目別 人件費計	備考
7. 診断								
7-1-1 異常の程度の評価								数量は見積
7-1-2 緊急度・健全度の判定								数量は見積
7-2. 対策の必要性検討								数量は見積
7-3. 修繕・改築の優先順位の検討								数量は見積
7-4. 対策範囲の検討								数量は見積
7-5. 長寿命化対策検討対象施設の選定								数量は見積
7-6. 改築方法の検討								
7-6-1 改築方法の選定								数量は見積
7-6-2 ライフサイクルコスト改善額の算定								数量は見積
7-7. 実施時期の設定及び概算費用の算出								
7-7-1 事業量の算出と実施時期の設定								数量は見積
7-7-2 計画期間内の概算費用の算出								数量は見積
7-8. 修繕・改築計画のとりまとめ								数量は見積
7-9. 照査								数量は見積
金額 (円/日)								
合計								

延長補正率 (対象延長X=78.7km)

対象施設による割増率 (管きょ+2施設)

直接人件費計

円

4号内訳書

1. 設 計 内 容

4. 報告書作成

2. 直 接 人 件 費

(一式)

項 目	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	項目別 人件費計	備考
10. 報告書作成								数量は見積
金額 (円／日)								
合計								

直接人件費計

円

5号内訳書

1. 設 計 内 容

5. 設計協議

2. 直 接 人 件 費

(一式)

項 目	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	項目別 人件費計	備考
11. 設計協議 第1回打合せ								数量は見積
中間打合せ								3回 数量は見積
最終打合せ								数量は見積
金額 (円／日)								
合計								

直接人件費計
円