

令和7年4月21日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	高松市中央公園再整備工事	番町一丁目	土木一式工事	5月26日	5月28日	
一般競争	4月公開分	高松市塩江道の駅エリア橋りょうに伴う国道193号嵩上げ工事	塩江町安原上東	土木一式工事	5月27日	5月30日	
一般競争	4月公開分	庵治漁港防食工事(3工区)	庵治町	土木一式工事	5月22日	5月27日	
一般競争	4月公開分	中央小学校エレベーター棟増築その他改修工事	松縄町	建築一式工事	5月27日	5月30日	
公募	4月公開分	仏生山小学校生活科室空調設備改修工事	仏生山町	管工事	5月20日	5月22日	
公募	4月公開分	旧高松市立市民プール解体実施設計業務委託	浜ノ町	建築関係建設コンサルタント	5月20日	5月22日	
公募	4月公開分	高松市朝日新町学校給食センター空調改修実施設計業務委託	朝日新町	建築関係建設コンサルタント	5月20日	5月22日	
公募	4月公開分	庵治漁港海岸保全施設改修実施設計業務委託	庵治町	土木関係建設コンサルタント	5月20日	5月22日	
公募	4月公開分	令和7年度高松市ため池廃止測量設計業務委託	庵治町外3町	土木関係建設コンサルタント	5月20日	5月22日	