

令和7年6月30日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	高松市塩江道の駅エリア橋りょうに伴う河川護岸整備工事	塩江町安原上東	土木一式工事	7月28日	7月31日	
一般競争	4月公開分	魚屋町栗林線(北浜・本町工区外)電線共同溝整備工事(1工区)	北浜町外2町	土木一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	香川第2処理分区污水管工事(1工区)	香川町浅野	土木一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	陶最終処分場第3処分地進入路整備工事	綾歌郡綾川町陶	土木一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	令和7年度史跡高松城跡内堀仮設ヤード撤去工事	玉藻町	土木一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	男木港防舷材改良工事	男木町	土木一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	追加分	香川第2処理分区外1処理分区污水管工事(11工区)	香川町大野外1町	土木一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	東植田保育所大規模改修工事	東植田町	建築一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	令和7年度あかつき団地屋根その他改修工事(2工区)	鹿角町	建築一式工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	香川町川東公園(仮称)基盤整備工事	香川町川東上	とび・土工・コンクリート工事又は造園工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	東植田保育所大規模改修に伴う設備工事	東植田町	管工事	7月23日	7月28日	
一般競争	4月公開分	旧浅野幼稚園解体工事	香川町浅野	解体工事	7月23日	7月28日	
公募	4月公開分	男木漁港外1漁港照明灯改良工事	男木町外1町	電気工事	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	瓦町駅前広場加圧給水ポンプ改修工事	常磐町一丁目外1町	管工事	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	女木港2号陸こう改修工事	女木町	鋼構造物工事	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	川部町42号線外1線舗装道路修繕工事	川部町	舗装工事	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	木太鬼無線(三条工区)道路修正設計等業務委託	上之町二丁目外3町	土木関係建設コンサルタント	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	土石流対策施設設計業務委託	塩江町安原上東	土木関係建設コンサルタント	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	川岡6号線3号橋外3橋橋りょう補修設計業務委託	円座町外3町	土木関係建設コンサルタント	7月18日	7月23日	
公募	4月公開分	前田分団第1部消防屯所解体実施設計業務委託	亀田町	建築関係建設コンサルタント	7月18日	7月23日	