

令和7年7月14日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	ことでん新駅(太田～仏生山駅間)駅前広場造成工事(その6)	多肥上町	土木一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	庵治漁港防食工事(4工区)	庵治町	土木一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	大島港改修工事(10工区)	庵治町	土木一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	下水道管路施設耐震化工事(11工区)	多肥下町外2町	土木一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	牟礼浄化苑ろ過設備改築土木工事	牟礼町牟礼	土木一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	成合第1処理分区污水管工事(11工区)	成合町	土木一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	高松市斎場公園非構造部材等改修工事	福岡町四丁目	建築一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	屋島分団屋島中消防屯所建設工事	屋島中町	建築一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	高松市国分寺会館外壁その他改修工事	国分寺町新名	建築一式工事	8月6日	8月18日	
一般競争	4月公開分	百石ポンプ場電気設備改築工事	屋島西町	電気工事	8月18日	8月21日	
一般競争	4月公開分	高田団地14号棟外3棟解体工事	前田東町	解体工事	8月6日	8月18日	