

令和7年9月8日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	衛生センター桟橋撤去工事	朝日町五丁目	土木一式工事	10月7日	10月10日	
一般競争	4月公開分	屋島大橋橋りょう修繕工事(1工区)	木太町外1町	土木一式工事	10月7日	10月10日	
一般競争	4月公開分	久通港水門下部建設工事	庵治町	土木一式工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	三谷池田線道路改良工事(2工区)	川島東町	土木一式工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	庵治牟礼線3号橋外2橋橋りょう補修工事	庵治町外1町	土木一式工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	中間1号橋外2橋橋りょう補修工事	香川町浅野外2町	土木一式工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	女木港3号浮桟橋改修工事	女木町	土木一式工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	香川総合体育館第1競技場大規模改修工事	香川町川東下	建築一式工事	10月7日	10月10日	
一般競争	4月公開分	旧香川環境センター解体工事	香川町川内原	建築一式工事	10月7日	10月10日	
一般競争	追加分	上天神文化センター大規模改修工事	上天神町	建築一式工事	10月7日	10月10日	
一般競争	4月公開分	高松市庁舎低層棟南側防水改修工事	番町一丁目	建築一式工事	10月7日	10月10日	
一般競争	4月公開分	三溪幼稚園大規模改修工事	三谷町	建築一式工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	久通港陸こう建設工事(1工区)	牟礼町牟礼	鋼構造物工事	10月2日	10月7日	
一般競争	追加分	詰田川下橋舗装修繕工事	木太町外2町	舗装工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	新川西堤防線外2線舗装道路修繕工事	東山崎町外1町	舗装工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	高松漁港線舗装工事	扇町三丁目外1町	舗装工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	すみれ団地16号棟屋上防水改修工事	田村町	防水工事	10月2日	10月7日	
一般競争	4月公開分	勘定ポンプ場除じん設備改修工事	前田西町	機械器具設置工事	10月7日	10月10日	