## 令和7年10月20日募集案件早見表

| 入札方式 | 公開区分  | 工事名                   | 工事場所    | 工種             | 入札書締切<br>日 | 開札日    | 備考 |
|------|-------|-----------------------|---------|----------------|------------|--------|----|
| 一般競争 | 4月公開分 | 庵治漁港胸壁改良工事(1工区)       | 庵治町     | 土木一式工事         | 11月12日     | 11月17日 |    |
| 一般競争 | 4月公開分 | 川東団地南棟外壁その他改修工事       | 由良町     | 建築一式工事         | 11月12日     | 11月17日 |    |
| 一般競争 | 4月公開分 | サンポート高松地区案内板設置工事(4工区) | サンポート   | とび・土エ・コンクリート工事 | 11月12日     | 11月17日 |    |
| 一般競争 | 4月公開分 | 塩江支所発電設備改修工事          | 塩江町安原下  | 電気工事           | 11月12日     | 11月17日 |    |
| 公募   | 4月公開分 | 立石港臨港道路改良工事           | 屋島東町    | 土木一式工事         | 11月10日     | 11月12日 |    |
| 公募   | 追加分   | 高松市立みんなの病院屋外倉庫建設工事    | 仏生山町    | 建築一式工事         | 11月10日     | 11月12日 |    |
| 公募   | 4月公開分 | 庵治港外3港照明灯改良工事         | 庵治町外2町  | 電気工事           | 11月10日     | 11月12日 |    |
| 公募   | 4月公開分 | 屋島分団屋島中消防屯所建設に伴う設備工事  | 屋島中町    | 管工事            | 11月10日     | 11月12日 |    |
| 公募   | 4月公開分 | 船岡西線外1線舗装道路修繕工事       | 香川町浅野   | 舗装工事           | 11月10日     | 11月12日 |    |
| 公募   | 4月公開分 | 高松市陶第1処分地水処理棟屋上防水改修工事 | 綾歌郡綾川町陶 | 防水工事           | 11月10日     | 11月12日 |    |