

令和8年5月11日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	一宮中学校屋内運動場外壁その他改修工事	一宮町	建築一式工事	6月2日	6月5日	
一般競争	4月公開分	桜町中学校屋内運動場外壁その他改修工事	桜町二丁目	建築一式工事	6月2日	6月5日	
公募	4月公開分	前田小学校屋内運動場床改修工事	前田東町	塗装工事	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	十河小学校屋内運動場床改修工事	十川西町	塗装工事	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	多肥小学校屋内運動場床改修工事	多肥上町	塗装工事	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	次期ごみ処理施設整備に伴う交差点改良設計業務委託(北工区)	塩江町安原下第3号	土木関係建設コンサルタント	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	高松市朝日新町学校給食センター空調設備改修実施設計業務委託	朝日新町	建築関係建設コンサルタント	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	屋島西町新浜団地受水槽等改修実施設計業務委託	屋島西町	建築関係建設コンサルタント	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	旧十河分団消防屯所解体実施設計業務委託	十川西町	建築関係建設コンサルタント	5月29日	6月2日	
公募	4月公開分	高松漁港地質調査業務委託(その2)	瀬戸内町外1町	地質調査	5月29日	6月2日	