

令和8年6月8日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	次期ごみ処理施設用地造成工事	塩江町安原下第3号	土木一式工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	東浜港多賀線自転車通行空間整備工事(3工区)	築地町	土木一式工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	ことでん新駅(太田～仏生山駅間)駅前広場造成工事(その8)	多肥上町	土木一式工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	浦谷川改修工事	塩江町安原上東	土木一式工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	花園小学校南棟校舎等大規模改修その他工事	花園町二丁目	建築一式工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	植田小学校北棟校舎等大規模改修工事	西植田町	建築一式工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	旧高松市立市民プール解体工事	浜ノ町	建築一式工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	旧香川環境センター解体工事	香川町川内原	建築一式工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	令和8年度あかつき団地屋根その他改修工事	田村町外1町	建築一式工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	ことでん新駅(太田～仏生山駅間)駐輪場整備工事	多肥上町	とび・土工・コンクリート工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	牟礼浄化苑中央監視設備改築工事その2	牟礼町牟礼	電気工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	花園小学校南棟校舎等大規模改修に伴う機械設備工事	花園町二丁目	管工事	7月3日	7月8日	
一般競争	4月公開分	高松市西部運動センター冷却塔改修工事	鬼無町鬼無	管工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	東部下水処理場2系反応槽標準可動堰等改築工事その3	屋島西町	鋼構造物工事	6月30日	7月3日	
一般競争	4月公開分	川島小学校プール内壁改修工事	川島東町	塗装工事	6月30日	7月3日	
公募	4月公開分	下水道取付管布設工事(西地区)その2	太田上町外54町	土木一式工事又は管工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	下水道取付管布設工事(東地区)その2	木太町外44町	土木一式工事又は管工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	高松市塩江道の駅エリア落石対策工事(3工区)	塩江町安原上東	土木一式工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	高松漁港3号岸壁改良工事	瀬戸内町	土木一式工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	ことでん新駅(太田～仏生山駅間)駅前広場看板設置工事(その2)	多肥上町	とび・土工・コンクリート工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	ことでん新駅(太田～仏生山駅間)駅前広場照明灯等設置工事(その2)	多肥上町	電気工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	ことでん新駅(太田～仏生山駅間)駐輪場照明灯等設置工事	多肥上町	電気工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	中坪藤の棚線舗装工事	香川町大野	舗装工事	6月26日	6月30日	
公募	追加分	平池グリーンタウン13号線舗装道路修繕工事	香川町浅野	舗装工事	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	吉田橋外1橋橋りょう補修設計業務委託	十川東町外3町	土木関係建設コンサルタント	6月26日	6月30日	
公募	追加分	一宮川東線測量設計業務委託	香川町大野外1町	土木関係建設コンサルタント	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	枇杷の木谷川改修事業測量設計業務委託	塩江町安原下第1号	土木関係建設コンサルタント	6月26日	6月30日	
公募	追加分	高松駅、高松港間コリドー誘導サイン実施設計業務委託	サンポート	土木関係建設コンサルタント	6月26日	6月30日	
公募	4月公開分	香川第一中学校北・中棟校舎長寿命化改修実施設計業務委託	香川町浅野	建築関係建設コンサルタント	6月26日	6月30日	