

令和8年7月6日募集案件早見表

入札方式	公開区分	工事名	工事場所	工種	入札書締切日	開札日	備考
一般競争	4月公開分	高松市福岡町プール外壁その他改修工事	福岡町三丁目	建築一式工事	8月3日	8月6日	
一般競争	4月公開分	水田団地C棟外1棟外壁その他改修工事	東山崎町	建築一式工事	8月3日	8月6日	
一般競争	4月公開分	亀阜小学校プール等改修工事	亀岡町	建築一式工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	一宮小学校プール改修工事	一宮町	建築一式工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	高松町64号線外2線舗装道路修繕工事	高松町	舗装工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	福岡町15号線外1線舗装道路修繕工事	福岡町三丁目	舗装工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	大島港改修工事(11工区)	庵治町	しゅんせつ工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	沙魚川橋塗装塗替工事	瀬戸内町外1町	塗装工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	古高松中学校南棟校舎外壁改修工事	新田町	塗装工事	7月29日	8月3日	
一般競争	4月公開分	春日ポンプ場No. 2雨水ポンプ用吐出弁改築工事	春日町	機械器具設置工事	7月29日	8月3日	
公募	4月公開分	庵治漁港胸壁改良工事(2工区)	庵治町	土木一式工事	7月27日	7月29日	
公募	4月公開分	香東川浄化センター二次処理水切替工事	香西本町	土木一式工事	7月27日	7月29日	
公募	4月公開分	高松市松井谷墓地擁壁補修工事	牟礼町牟礼	とび・土工・コンクリート工事	7月27日	7月29日	
公募	4月公開分	上林町28号線外3線路面復旧工事	上林町外2町	舗装工事	7月27日	7月29日	
公募	4月公開分	旧前田分団第1部消防屯所解体工事	亀田町	解体工事	7月27日	7月29日	
公募	追加分	木太町138号線測量設計業務委託	木太町	土木関係建設コンサルタント	7月27日	7月29日	
公募	追加分	高松市新北消防署(仮称)建設に伴う地質調査業務委託	観光通一丁目	地質調査	7月27日	7月29日	