

公募型指名競争入札(工事)

(単位:円)

番号	工事種別	工事名	場所	予定価格(税込)	落札金額(税込)	落札率(%)	開札日	落札業者	予算課
1	土木一式工事	竹林線道路改良工事	高松市三谷町地内	14,355,000	13,530,000	94.25%	2024/5/15	瀬戸産業(株)	南部土木センター
2	土木一式工事	下水道取付管布設工事(東地区)	高松市木太町外28町地内	14,993,000	13,343,000	88.99%	2024/5/15	サンレッド(有)	下水道業務課
3	舗装工事	芝山海岸線舗装工事	高松市香西北町地内	4,477,000	3,939,100	87.98%	2024/5/15	大協土木(株)	道路整備課
4	塗装工事	高松市朝日新町学校給食センター屋上階外壁改修工事	高松市朝日新町地内	7,183,000	6,618,700	92.14%	2024/5/15	(有)渡辺塗装	保健体育課
5	解体工事	旧屋島分団第1部消防屯所解体工事	高松市屋島西町地内	5,863,000	5,720,000	97.56%	2024/5/15	(株)タニモト	消防局総務課
6	土木一式工事	仏生山処理分区外1処理分区污水管工事(22工区)	高松市太田上町外1町地内	13,332,000	12,139,600	91.05%	2024/5/22	イクセイ建設興業(株)	下水道整備課
7	舗装工事	十川東町15号線舗装工事	高松市十川東町地内	4,433,000	3,900,600	87.99%	2024/5/22	(株)黒川産業	南部土木センター
8	舗装工事	高松市仏生山コミュニティセンター舗装等工事	高松市仏生山町地内	2,871,000	2,603,700	90.68%	2024/5/22	(株)森本工業	協働コミュニティ推進課
9	舗装工事	川原松井谷線外1線舗装道路修繕工事	高松市牟礼町牟礼地内	12,540,000	11,160,600	89.00%	2024/6/4	(株)芝口組	道路管理課
10	舗装工事	宮脇町26号線外1線舗装道路修繕工事	高松市宮脇町二丁目外1町地内	11,077,000	9,747,100	87.99%	2024/6/4	岡本建設(株)	道路管理課
11	舗装工事	東植田町6号線舗装工事	高松市東植田町地内	10,252,000	9,021,100	87.99%	2024/6/4	(有)浦川土建	南部土木センター
12	舗装工事	飯田町16号線外1線舗装道路修繕工事	高松市飯田町地内	7,117,000	6,262,300	87.99%	2024/6/4	丸昌土木(有)	道路管理課
13	舗装工事	日名代7号線外1線舗装道路修繕工事	高松市国分寺町新名地内	6,644,000	5,846,500	87.99%	2024/6/4	(株)黒川産業	道路管理課
14	舗装工事	栗林上福岡線舗装道路修繕工事	高松市桜町一丁目外1町地内	6,413,000	5,643,000	87.99%	2024/6/4	(株)林田建設	道路管理課
15	舗装工事	浜ノ町16号線路面復旧工事	高松市浜ノ町地内	6,281,000	5,526,400	87.98%	2024/6/4	四国ニチレキ工事(株)	道路管理課
16	舗装工事	取付管布設に伴う舗装本復旧工事(東地区)	高松市木太町外9町地内	6,193,000	5,449,400	87.99%	2024/6/4	香川道路施設(株)	下水道業務課
17	舗装工事	福岡町46号線舗装工事	高松市福岡町四丁目地内	3,938,000	3,504,600	88.99%	2024/6/4	(有)河野重機	道路管理課
18	建具工事	瓦町駅地下駐車場防火シャッター改修工事	高松市常磐町一丁目地内	14,025,000	13,090,000	93.33%	2024/6/4	大庭産業(株)	交通政策課
19	建具工事	高松市立美術館地下駐車場防火シャッター改修工事	高松市紺屋町地内	13,178,000	12,195,700	92.54%	2024/6/4	(株)岩本ガラス	交通政策課
20	土木一式工事	房前漁港2号防波堤改良工事	高松市牟礼町原地先	2,992,000	2,722,500	90.99%	2024/6/11	サンレッド(有)	河港課
21	舗装工事	一里山線舗装工事(2工区)	高松市国分寺町柏原地内	5,049,000	4,442,900	87.99%	2024/6/11	(有)浦川土建	道路整備課
22	とび・土工・コンクリート工事	令和6年度公園遊戯施設改修工事(1工区)	高松市福岡町三丁目外6町地内	14,993,000	13,382,600	89.25%	2024/6/11	(有)鈴木樹園	公園緑地課